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NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV  
KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
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71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. Dane inwestycji 

Kościół Parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Łeknie  

Łekno 11, 76-037 Będzino  

identyfikator działki:  320901_2.0014.21 

2. Dane inwestora   

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Łeknie 

ŁEKNO 11, 76-037 BĘDZINO  

3. Przedmiot opracowania   

Przedmiotem opracowania jest: 

 1) Pełna konserwacja i restauracja witraży w oknie o numerze n II (lewa strona prezbiterium), wraz z 
badaniami konserwatorskimi glifów okna – projekt i wykonanie 

2) Badania architektoniczne; badania konserwatorskie i programy prac konserwatorskich dla elewacji 
zewnętrznych i dachu budynku kościoła (z wyłączeniem więźby) 

3) Wykonanie pełnej dokumentacji budowlano – konserwatorskiej i wykonawczej dla remontu wieży 
kościoła. 

4) Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, w szczególności pozwolenia konserwatorskiego 
na prowadzenie prac przy zabytku oraz pozwolenia na budowę. 

Projekt jest finansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Projekt należy realizować przy 
uwzględnieniu zapisów regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków. 

Konieczność przeprowadzenia prac wynika ze złego stanu zachowania elementów obiektu (wg 
ekspertyzy technicznej z grudnia 2021 r.). 

4. Definicje 

Ilekroć w tekście jest mowa o:  

- „Inwestycji” – należy przez to rozumieć realizację zamówienia (zamierzenia) pn. „Prace 
konserwatorskie, restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie”. 

- „Teren inwestycji” – należy przez to rozumieć obszar działki o identyfikatorze :  320901_2.0014.21. 

- „Zamawiający, Inwestor” – Parafia Rzymskokatolicka P.W. Św. Jana Chrzciciela W Łeknie 

- „Wykonawcy” – generalnego wykonawcy wyłonionego w trybie przetargu zaprojektuj i wybuduj do 
realizacji Inwestycji  

- „Rozporządzeniu” – rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn.: Dz.U. 
2021 poz. 2454)  

- „Ustawie” – rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst. jedn. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zmianami).  

- „Programie” – rozumie się przez to niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
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i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn.: Dz.U. 2021 
poz. 2454)  

- „Przepisach” – (w tym o „obowiązujących przepisach” oraz o „przepisach szczególnych” – należy 
rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP i UE przepisy prawne oraz przepisy prawa 
miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzenia Inwestycji  

- „Polskich Normach” – należy przez to rozumieć normy opublikowane przez Polski Komitet 
Normalizacyjny. 

5. Opis ogólny przedmiotu zamówienia (zgodnie z §18 ust. 1 pkt 1) 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz projektowych 
budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie na działce o identyfikatorze 320901_2.0014.21 wraz z: 

o uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym: 

• ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,  

• pozwolenia konserwatorskiego na prace, konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane;  

• pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań architektonicznych;  

• pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań konserwatorskich, 

• pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych. 

o opracowaniem dokumentacji projektowej 

W skład dokumentacji projektowej wchodzi: 

 Mapa zasadnicza 

 Opracowanie inwentaryzacji budowlanej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia 

 Ocena stanu technicznego/ Ekspertyza techniczna obiektu budowlanego niezbędna do 

realizacji przedmiotu zamówienia 

 Badania architektoniczne 

 Programy prac konserwatorskich 

 Projekt architektoniczno-budowlany  

 Projekt ramy i szklenia zewnętrznego w oknie n II do uzgodnienia z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków 

 Projekt budowlany/techniczny 

 Wielobranżowy projekt wykonawczy 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Przedmiary 

 Kosztorys inwestorski 

Po opracowaniu projektu architektoniczno - budowlanego i złożeniu wniosku o pozwolenie 
konserwatorskie oraz o pozwolenie na budowę, należy wykonać wielobranżowy projekt techniczny oraz 
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

o Przed opracowaniem projektu architektoniczno-budowlanego i złożeniem wniosku o 

pozwolenie konserwatorskie należy przeprowadzić badania i analizy, w tym: 

 Opracowanie opinii geotechnicznej z badań podłoża gruntowego  

 Wykonanie niezbędnych odkrywek fundamentów 

 Przeprowadzenie badań architektonicznych kościoła 

 Wykonanie badań wilgotnościowych murów kościoła i konstrukcji wieży 

 Przeprowadzenie badań konserwatorskich (w tym petrograficznych i stratygraficznych) 

murów zewnętrznych i pokrycia dachu kościoła 
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 Przeprowadzenie kwerendy i badań materiałów archiwalnych, ikonograficznych i 

historycznych 

 Przeprowadzenie analizy skuteczności działania i odprowadzenia wód opadowych z 

istniejącego systemu rynien i rur spustowych 

o wykonanie robót polegających na pełnej konserwacji i restauracji witraży w oknie o numerze 
n II, w oparciu o wyżej wymienioną dokumentację projektową, przeprowadzenie odbiorów, w 
tym odebranie robót przy udziale przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące 
do sporządzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 
zabytków i pozwolenia na budowę w warunkach lokalnych Zamawiającego oraz do prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich i robót. 

PFU określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. Odwołanie 
się w nim do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest obowiązujące 
dla Projektanta, a jedynie przykładowe, i ma na celu opisanie odpowiednich standardów. Dopuszcza 
się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, nie gorszych niż te, które precyzują zapisy 
niniejszego PFU, przy czym Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prawidłowe działanie 
poszczególnych systemów technicznych i technologicznych, osiągnięcie założeń funkcjonalnych 
dla poszczególnych obiektów, systemów i elementów zagospodarowania terenu oraz uzyskanie 
aprobaty właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

6. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia (zgodnie z §18 ust.2 pkt. 1 
rozporządzenia) 

Funkcja obiektu: funkcja kultu religijnego – bez zmian. 

Kościół wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 141 z dnia 27 kwietnia 1957 r. w obrysie  
murów zewnętrznych, przepisany do księgi rejestru woj. zachodniopomorskiego pod nr A-1915. 
Otoczenie kościoła stanowi założony w średniowieczu dawny cmentarz przykościelny, ujęty w 
wojewódzkiej ewidencji zabytków. Zespół XVI-wiecznych witraży został wpisany do rejestru zabytków 
ruchomych pod nr 128/B decyzją z dnia 10.09.1974 r. 
 
Kościół zlokalizowany jest w południowej części działki na wzniesieniu, które gwałtownie opada w  
kierunku doliny od strony północno-zachodniej (różnica poziomów terenu dochodzi do ponad  
7 metrów), natomiast od strony południowo-wschodniej opada około 2,5 w kierunku drogi krajowej  
DK11. 
Kościół orientowany, z nawą na rzucie prostokąta zamkniętego trójbocznie od wschodu,  
od zachodu dostawiona wieża, od południa przylega prostokątna, XVI-wieczna kaplica a od północy 
prostokątna w rzucie współczesna zakrystia zbudowana w 1993 roku.  
Bryła kościoła rozczłonkowana, jednokondygnacyjna nawa główna nakryta wysoki dachem  
dwuspadowym, kaplica boczna i zakrystia nakryte dachami dwuspadowymi o kalenicach prostopadłych 
do kalenicy nad nawą główną. Wieża trzykondygnacyjna nakryta wysokim dachem namiotowym, z 
czterema pinaklami w narożnikach.  
Kościół sklepiony sklepieniem krzyżowo-żebrowym, nad kaplicą sklepienie gwiaździste, mury wsparte 
ukośnymi przyporami. 
 
6.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (zgodnie z §18 ust.2 pkt. 2 

Rozporządzenia) 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w Łeknie, Łekno 11, 76-037 Będzino 

Inwestycja zlokalizowana na działce o identyfikatorze:  320901_2.0014.21 w Łeknie. 
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6.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia) (zgodnie z §18 
ust.2 pkt. 3 Rozporządzenia) 

Funkcja obiektu objętego zadaniem to kościół – budynek kultu religijnego. Funkcja ta nie ulega zmianie 
względem stanu istniejącego. 

 

6.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe (zgodnie z §18 ust.2 pkt. 4 Rozporządzenia) 
Wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą 
PN-ISO 9836:1997 

- powierzchnia zabudowy - 346,57 m2 
- powierzchnia użytkowa - 265,72 m2 
- kubatura - 4431,62 m3 
- wysokość nawy głównej - 12,34 m,  
- wysokość wieży - 27,04 m.  
 
Warunki usytuowania z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe – odległość od granic działek jak i od 
sąsiednich zabudowań są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zm.  
 
Bilans terenu na zasadach istniejących, bez zmian. 
 
Zestawienie powierzchni użytkowych pomieszczeń: 

1. Przedsionek – 4,43 m2 

2. Klatka schodowa – 2,10 m2 

3. Magazyn – 1,5 m2 

4. magazyn – 3,40 m2 

5. Kruchta – 24,14 m2 

6. Kaplica – 57,23 m2 

7. Nawa główna – 122,01 m2 

8. Zakrystia – 17,22 m2 

 

6.4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (zgodnie z §18 ust.1 
pkt. 2 Rozporządzenia): 

 
6.4.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych (zgodnie z §18 ust.5 pkt. 1 Rozporządzenia) 

Opis obiektu: 

Fundamenty i ściany fundamentowe z ociosanych głazów narzutowych, nad poziomem terenu ze 
wstawkami z cegły ceramicznej pełnej. Głębokość posadowienia fundamentów w poszczególnych 
miejscach może być zróżnicowana. Wolne przestrzenie pomiędzy głazami, zostały wypełnione 
nasypami glebowo – piaszczystymi. Ściana fundamentowa współczesnej zakrystii betonowa. 
 
Ściany murowany w wątku gotyckim, wendyjskim i nieregularnym z cegły ceramicznej pełnej 
murowanej na zaprawie wapiennej, w dolnych partiach wmurowano głazy narzutowe, częściowo 
obrobione. Ściany współczesnej zakrystii z cegły ceramicznej pełnej murowanej na zaprawie cem.-
wap. 
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Nad nawą ceramiczne sklepienie krzyżowo-żebrowe, nad kaplicą boczną ceramiczne sklepienie 
gwiaździste, nad emporą organową sklepienie krzyżowo-żebrowe.  
 
Więźba dachowa nad nawami i konstrukcja hełmu wieży wykonana z drewna sosnowego. Nad nawą 
główną więźba dachowa wieszarowa - dwuwieszakowa, z zastrzałami i rozpórkami, usztywniona w 
kierunku podłużnym mieczami. Więźba dachowa nad nawą boczną zamocowana kotwami w 
południowej ścianie szczytowej. Część elementów więźby dachowej wbudowano w konstrukcję 
wtórnie.  
 
Konstrukcja hełmu wieży stolcowo-krokwiowa, dwupoziomowa. Słup-król wsparty jest na stropie nad 
II kondygnacją wieży, wsparty czterema zastrzałami przechodzącymi przez strop nad III kondygnacją 
wieży. Konstrukcja hełmu wieży stężona dodatkowo rusztem w 1/3 i 2/3 wysokości hełmu. 
 
Posadzka w nawach ceramiczna z płytek sześciobocznych w przejściu głównym, po obu stronach 
posadzka betonowa nacięta w celu imitowania płytek kwadratowych. Na emporze, poddaszu i na wieży 
podłogi drewniane białe. 
 
Pokrycie dachowe współczesne z blachy miedzianej ułożonej na deskowaniu z papy na szkielecie 
aluminiowym jako warstwy izolującej.  
 
Na emporę prowadzą schody drewniane, policzkowe zabiegowe, na wieżę prowadzą schody kręcone 
zlokalizowane w grubości ściany południowej, ceramiczne ze stopnicami drewnianymi, pierwsze trzy 
stopnie kamienne.  
 

6.4.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy (zgodnie z §18 ust.4 pkt. 1 
Rozporządzenia) 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział na swój koszt: 

- zaopatrzenie budowy w media – ponieważ remontowany obiekt nie jest wyposażony we wszystkie 
media, Wykonawca robót zapewni na potrzeby budowy przenośne WC – zaplecze socjalne dla 
pracowników, wodę z beczkowozu podawaną pompą (Wykonawca może zapewnić budowie inne źródło 
zaopatrzenia w media w ramach przewidzianych kosztów, np. dociągnięcie mediów z sąsiednich 
budynków, za porozumieniem z ich właścicielami). 

- wykonanie niezbędnych rusztowań oraz pomostów roboczych 

- demontaż i zabezpieczenie elementów ruchomego wyposażenia wnętrz wraz z późniejszym 
przywróceniem stanu pierwotnego 

- zabezpieczenie elementów obiektu – otworów okiennych, drzwiowych, ołtarza.  

6.4.3. Wymagania dotyczące architektury (zgodnie z §18 ust.4 pkt. 2 Rozporządzenia) 

6.4.3.1. Renowacja (konserwacja-restauracja) okna n II 

1. Demontaż istniejących ram okiennych zewnętrznych  

2. Inwentaryzacja i badania konserwatorskie i architektoniczne glifów, ościeży, laskowań i 
kształtek okiennych z opracowaniem programu prac konserwatorskich. Montaż zabezpieczenia 
tymczasowego otworu okiennego  

3. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy witrażach, montaż szklenia ram okiennych na 
podstawie projektu uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

4. Prace konserwatorskie i restauratorskie w glifach, ościeżach, laskowaniach i kształtkach  
okiennych i na istniejących elementach metalowych, w oparciu o przeprowadzone badania 
konserwatorskie i program prac konserwatorskich uzgodniony z ZWKZ  
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5. Komisyjny odbiór prac wymienionych w pkt. 3, 4 przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

6. Ponowny montaż ram okiennych  

6.4.4. Wymagania dotyczące konstrukcji (zgodnie z §18 ust.4 pkt. 3 Rozporządzenia) 

Bez zmian względem stanu istniejącego.  

6.4.5. Wymagania dotyczące instalacji (zgodnie z §18 ust.4 pkt. 4 Rozporządzenia) 

Bez zmian względem stanu istniejącego. 

6.4.6. Wymagania i parametry dotyczące energooszczędności obiektu 

Bez zmian względem stanu istniejącego.  

6.4.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu (zgodnie z §18 ust.4 pkt. 6 
Rozporządzenia) 

Bez zmian względem stanu istniejącego. 

7. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej. 

Wykonawca winien opracować projekt w oparciu o zalecenia konserwatorskie wydane przez ZWKZ 
pismem znak ZN.K.5183.20.2024.KB z dnia 20.02.2024 r.  (w załączeniu). 

Prace projektowe powinno poprzedzić wykonanie następujących badań: 

- badania architektoniczne przeprowadzone przez uprawnionego architekta spełniającego wymogi art. 
37d ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z wnioskami 

- badania konserwatorskie murów zewnętrznych i pokrycia dachu (w tym badania petrograficzne i 
stratygraficzne) oraz programy prac konserwatorskich opracowane w oparciu o wyniki badań 

- przeprowadzenie badań materiałów archiwalnych, ikonograficznych i historycznych 

- wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej dla wymiany pokrycia dachowego na wieży 

- przeprowadzenie analizy skuteczności istniejącego systemu rynien i rur spustowych oraz 
odprowadzenia wód opadowych z terenu przykościelnego 

Przy opracowywaniu projektu należy uwzględnić następujące zalecenia konserwatorskie: 

- Zaleca się do czyszczenia murów stosowanie metod najmniej inwazyjnych (np. metody ablacji 
laserowej, czyszczenie parą wodną itp.); 

- Do wszelkich prac i uzupełnień zaleca się stosowanie materiałów o analogicznych właściwościach, 
parametrach, barwie ustalonych na podstawie badań; 

- W związku ze skażeniem mikrobiologicznym i mikologicznym ścian i drewnianych konstrukcji 
wewnętrznych, zaleca się przeprowadzenie dezynfekcji oraz dezynsekcji całego obiektu w okresie 
wylęgu owadów metodą fumigacji, a także zabezpieczenie drewna trójfunkcyjnymi preparatami grzybo-
,owado- i ogniochronnymi przeznaczonymi do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 
ludzi. 

- Zaleca się rekonstrukcję historycznego zwieńczenia wieży, (krzyże, wietrzniki) na podstawie 
materiałów ikonograficznych. 

7.1. Program prac konserwatorskich  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował w oparciu o przeprowadzone badania 
konserwatorskie programy prac konserwatorskich autorstwa dyplomowanych konserwatorów dzieł 
sztuki w dziedzinie ceramiki, architektury i witraży. 

7.2. Projekt ramy i szklenia zewnętrznego okna n II 
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował projekt ramy i szklenia zewnętrznego autorstwa 
konserwatora dzieł sztuki w specjalizacji witraży. Projekt należy uzgodnić Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

7.3. Ekspertyza techniczna obiektu budowlanego 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował Ekspertyzę techniczną obiektu budowlanego na 
podstawie własnych niezbędnych badań i załączonych do PFU dokumentacji.  

7.4. Projekt architektoniczno-budowlany 

Zamawiający wymaga, aby projekt architektoniczno-budowlany uwzględniał: 

 część opisową dla poszczególnych branż, 

 część rysunkową zwierająca branżę architektoniczną,  

 
Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego imieniu 
w stosunku do innych podmiotów. 
Projekt architektoniczno - budowlany ma być przygotowany i dostarczony w następującej formie i ilości: 

 4 egzemplarze w formie papierowej, 

 1 egzemplarz dostarczony na nośniku elektronicznym (pendrive):  

o Pliki edytowalne: 

▪ projekt w edytowalnym formacie .dwg  

▪ zestawienia i opisy w edytowalnych plikach .docx, .xlsx 

o Pliki nieedytowalne: 

▪ przy sporządzaniu projektu w środowisku BIM – pliki w formacie .ifc 

▪ rysunki, zestawienia i opisy w .pdf 

7.5. Projekt techniczny 

Zamawiający wymaga, aby projekt techniczny uwzględniał: 

 część opisową dla poszczególnych branż, 

 część rysunkową zwierająca branżę architektoniczną oraz projekt zagospodarowania terenu, 

rysunki branżowe, szczegóły konstrukcyjne itp., 

Wykonany projekt ma uwzględniać opracowanie następujących dziedzin: 

 Architektura, z uwzględnieniem wytycznych, materiałów ujętych w programach prac 

konserwatorskich 

 Konstrukcja 

 Instalacje elektryczne – w zakresie instalacji odgromowej i zewnętrznej i wewnętrznej instalacji 

elektrycznej 

 Instalacje sanitarne – w przypadku takiej konieczności mogącej wynikać ze stwierdzenia 

nieprawidłowego działania i odprowadzenia wód opadowych z istniejącego systemu rynien i 

rur spustowych 

 

Projekt techniczny ma być przygotowany i dostarczony w następującej formie i ilości: 

 4 egzemplarze w formie papierowej, 

 1 egzemplarz dostarczony na nośniku elektronicznym (pendrive):  

o Pliki edytowalne: 

▪ projekt w edytowalnym formacie .dwg 

▪ zestawienia i opisy w edytowalnych plikach .docx, .xlsx 

o Pliki nieedytowalne: 
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▪ przy sporządzaniu projektu w środowisku BIM – pliki w formacie .ifc 

▪ rysunki, zestawienia i opisy w .pdf 

7.6. Projekt wykonawczy 

Zamawiający wymaga, aby projekt wykonawczy uwzględniał: 

 część opisową dla poszczególnych branż, obliczenia konstrukcyjne, zestawienie materiałów, 

 część rysunkową, w tym projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki z 

rozwiązaniami technicznymi dla poszczególnych branż, 

 kosztorys inwestorski ze specyfikacją techniczną 

Wykonany projekt wykonawczy ma uwzględniać opracowanie następujących dziedzin: 

 architektura z uwzględnieniem wytycznych, materiałów ujętych w programach prac 

konserwatorskich  

 konstrukcja - wzmocnienia elementów konstrukcji podstawowej i innych, konieczne detale,  

obliczenia, zestawienia elementów, analiza statyczno-wytrzymałościowa dla wymiany 

pokrycia dachowego z blachy na pokrycie ceramiczne, projekt rekonstrukcji historycznego 

zwieńczenia wieży (krzyż, wietrzniki) 

 Instalacje elektryczne – w zakresie instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej wewnętrznej 

i zewnętrznej 

 Instalacje sanitarne – w przypadku takiej konieczności mogącej wynikać ze stwierdzenia 

nieprawidłowego działania i odprowadzenia wód opadowych z istniejącego systemu rynien i 

rur spustowych 

 Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót wszystkich branż, 

 przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, z podziałem na branże z podaniem 

składników cenotwórczych, 

Projekt wykonawczy ma być przygotowany i dostarczony w następującej formie i ilości: 

 2 egzemplarze w formie papierowej, 

 1 egzemplarz dostarczony na nośniku elektronicznym (pendrive):  

o Pliki edytowalne: 

▪ rysunki w edytowalnym formacie .dwg 

▪ zestawienia, opisy, specyfikacje w edytowalnych plikach .docx, .xlsx 

▪ kosztorysy i przedmiar w formacie .ath 

o Pliki nieedytowalne: 

▪ przy sporządzaniu projektu w środowisku BIM – pliki w formacie .ifc 

▪ rysunki, zestawienia i opisy, kosztorysy, przedmiary, specyfikacje w .pdf 

7.7. Nadzór autorski 

Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów projektów i programów prac 
konserwatorskich) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział projektantów w 
naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika 
budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem 
robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów 
projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej. 

7.8. Uzgodnienia formalno-prawne i wszelkie czynności przygotowawcze do procesu 
projektowania 

Zamawiający wymaga wykonania następujących uzgodnień i czynności: 

 pozyskanie w imieniu Zamawiającego kopii mapy zasadniczej, 
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 uzyskanie decyzji pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań konserwatorskich 

 uzyskanie decyzji pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań architektonicznych 

 uzyskanie decyzji pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych przy 

wykonywaniu robót ziemnych towarzyszących inwestycji 

 uzyskania uzgodnienia projektu ramy i szklenia zewnętrznego okna nII przez ZWKZ 

 uzyskania decyzji (pozwolenia konserwatorskiego) na prowadzenie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych oraz podejmowanie innych działań przy zabytku 

 uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, postanowień, decyzji koniecznych do pozyskania 

prawomocnego pozwolenia na budowę, 

 opracowanie opinii geotechnicznej z badania podłoża gruntowego 

 przeanalizowanie skuteczności działania i odprowadzenia wód opadowych z istniejącego 

systemu rynien i rur spustowych 

 analiza statyczno-wytrzymałościowa dla wymiany pokrycia dachowego z blachy na pokrycie 

ceramiczne 

 Przeprowadzenie badań archeologicznych 

 Wykonanie niezbędnych odkrywek fundamentów  

 Przeprowadzenie badań architektonicznych kościoła 

 Wykonanie badań wilgotnościowych murów kościoła i konstrukcji wieży 

 Przeprowadzenie badań konserwatorskich przy murach (w tym petrograficznych i 

stratygraficznych) 

 Przeprowadzenie kwerendy i badań materiałów archiwalnych, ikonograficznych i 

historycznych 

Wyklucza się projektowanie inwestycji jako mogącej potencjalnie oddziaływać na środowisko oraz 
uzyskiwanie decyzji środowiskowej.  

8. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z §18 ust.4 pkt. 2 
Rozporządzenia) 

8.1. Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności określonych 
wymaganiami Zamawiającego należy: 

 opracowanie kompletnej dokumentacji w języku polskim, 

 sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlanego w zakresie wszystkich 

branż, spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie ochrony zabytków, 

bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, inspekcji pracy, prewencji pożarowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem, 

wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych organów, 

 uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę) zatwierdzenia 

wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Zamawiającego w zakresie rozwiązań przyjętych 

w projekcie budowlanym, 

 wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu konserwatorskiego i 

budowlanego o zatwierdzenie projektu budowlanego zamierzenia i uzyskanie ostatecznej 

decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków i o pozwoleniu na budowę zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

 sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu Projektów wykonawczych uszczegółowiających 

projekt budowlany uzgodnionych z wojewódzkim konserwatorem zabytków (zgodnie z 

odpowiednimi przepisami). 
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 w Projektach, opracowanych zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, należy zamieścić 

niezbędne rysunki, opisy, obliczenia i inne dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

odpowiednimi Polskimi Normami, 

 sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie 

prac projektowych i realizacji, 

 sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu przedmiaru robót, 

 sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego 

 uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia, 

 sporządzenie harmonogramu płatności, 

 uzyskanie zatwierdzenia harmonogramów przez Zamawiającego, 

 sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 

 złożenie Zamawiającemu Gwarancji wykonania robót, dostarczenia materiałów i urządzeń, 

 ubezpieczenie budowy, 

 zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy o ile zajdzie taka 

potrzeba, 

 dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień i 

zgłoszeń, 

 zapewnienie objęcia kierownictwa budowy, kierownictwa prac konserwatorskich i 

kierownictwa robót przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i 

konserwatorskie, i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i 

pracach konserwatorskich, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez 

Zamawiającego, 

 sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta i autorów 

programów prac konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia Zamawiającego i po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i przekazanie Zamawiającemu 

kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym organie 

wojewódzkiego konserwatora zabytków i nadzoru budowlanego, o ile jest to konieczne, 

 opracowanie przed przystąpieniem do robót i przedstawienie do aprobaty Programu 

Zapewnienia Jakości (PZJ) określającego zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem 

budowlanym i projektami wykonawczymi, programami prac konserwatorskich, specyfikacjami 

technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór Inwestorski, 

 prowadzenie dokumentacji budowy, 

 przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego 

zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) właściwego organu konserwatorskiego i 

budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o 

zakończeniu budowy dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy i 

dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu, 

przekazanie 1 egzemplarza dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prac 

budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich do właściwego urzędu konserwatorskiego. 
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8.2. Zakres prac konserwatorsko - restauratorskich 

 Wykonanie zakresu prac, wymienionych w PFU oraz innych, wynikających z opracowanych 

projektów konserwatorskich, tj: 

 Badania konserwatorske glifów i laskowań oraz stałych elementów metalowych okna nII,  

 Inwentaryacja obiektów 

 Zabezpieczenie witraży przed demontażem 

 Demontaż witraży 

 Zabezpieczenie otworów okiennych 

 Konserwacja i restauracja witraży 

 Konserwacja i restauracja ram, glifów i laskowań ceramicznych i zapraw 

 Wykonanie przeszklenia zabezpieczającego wg. wytycznych Corpus Vitrearum 

 Montaż witraży w obiekcie po konserwacji 

 Montaż przeszklenia zabezpieczającego 

8.3. Pozostałe wymagania 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, warunkami wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 

Zamawiającego.  

 Wykonawca będzie zobowiązany do dostaw i usług koniecznych do realizacji przedsięwzięcia, 

aż do momentu przekazania Inwestorowi.  

 Przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji. 

8.4. Organizacja robót budowlanych 

 Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie miejsce do magazynowania materiałów, 

narzędzi, sprzętu, odpadów itp. 

 Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zabezpieczenia 

terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbędnych 

urządzeń zabezpieczających oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres 

wykonywania robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do 

zatwierdzenia Projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakości Robót (PZJ). Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia służące zabezpieczeniu terenu budowy muszą uzyskać akceptację 

wyznaczonego przez Inżyniera Kontraktu Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do Robót 

Wykonawca obwieści publicznie ich rozpoczęcie w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi 

budowlane, odwodnienie robocze tp. Również koszty związane z placem budowy należą w 

całości do Wykonawcy. 

 Wykonawca musi stosować ściśle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie 

projektowania inwestycji, tzn. będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i 

zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której nieodłącznym 

elementem jest niniejszy program funkcjonalno-użytkowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
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zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Zamawiającego). 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego 

8.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada 

przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę. 

 Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 

pierwotnego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

8.6. Ochrona środowiska 

 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie stosować się do wszystkich 

przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie 

w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

 W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

o utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

o prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie, 

o podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

 Wymagane środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

o możliwością powstania pożaru. 

o hałasem. 

8.7. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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 Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Koszty ewentualnego magazynowania materiałów, zabezpieczania sprzętu, dostarczenia 

pomieszczeń dla załogi, zaplecza dla Zamawiającego itp., ponosi Wykonawca. 

 Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał w stanie 

sprawnym sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych, 

pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób nieupoważnionych. Za straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji 

Robót lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 

8.8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

 Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie utrzymywał 

zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. 

 Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego 

pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację. 

 Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe na, związane z 

realizacja zamówienia, potrzeby Zamawiającego / Inżyniera Kontraktu na etapie wykonywania 

robót budowlanych. 

 Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 

zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

8.9. Materiały, wyroby budowlane 

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do 
obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane. 

Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (w zakresie 
odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 

1) oznakowany CE, 

albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej, 

lub 

3) oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). 

Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w 
specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do 
niego. 
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Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposób oznakowanie 
umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na 
dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona informacja 
zawierająca: 

1) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

2) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i 

klasę według specyfikacji technicznej; 

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 

4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 

6) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 
zgodności wyrobu budowlanego. 

Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji technicznej, a 
jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią. 

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 
budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, 
charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w 
miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 

Oświadczenie powinno zawierać: 

1) nazwę i adres wydającego oświadczenie; 

2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 

3) identyfikację dokumentacji technicznej; 

4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami; 

5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 

6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 

Materiały i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać 
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Ponadto: 

 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat 

źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający/Inżynier Kontraktu będzie wymagał odpowiednich świadectw badań 

laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób 

ciągły. 

 Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 
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 Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 

Wykonawca. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu, 

zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w których będą 

wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną 

odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty. 

 Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta. 

Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje parametry, jakość i 

własności. 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu funkcjonalno - 
ubytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

8.9.1. Źródło uzyskiwania materiałów 

 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania 

przez Inspektora Nadzoru. 

 Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie 

zatwierdzenia wszelkie materiałów pochodzących z tego źródła.  

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznej w czasie postępu robót. 

8.9.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym terenie. 

8.9.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 
celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą podstawą do akceptacji 
poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

8.9.4. Materiały nie odpowiadające wymogom 

Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy, lub 
złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, 
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w którym znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
możliwością ich nieodebrania przez Zamawiającego i nie zapłaceniem za takie roboty 

8.9.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiały należy składować w sposób 
przewidziany przez producentów składowanych materiałów. 

8.9.6. Wariantowe zastosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów 
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może później być zmieniany bez zgody Inspektora. 

8.10. Sprzęt i transport 

 Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Wykorzystywany sprzęt winien 

odpowiadać wskazaniom programu zapewnienia jakości oraz projektu organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

 Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 

postęp Robót oraz zakończenie Robót w terminie przewidzianym Kontraktem. 

 Niezależnie od tego czy Wykonawca używa własnego, czy wypożyczonego sprzętu odpowiada 

za utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu muszą odpowiadać 

normom i przepisom. Wykonawca, jeżeli zaistnieje taki wymóg, dostarczy Zamawiającemu 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

jakości Robót i nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Inżyniera Kontraktu 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 Przy ruchu środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. 

 Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 

własny koszt i odpowiedzialność. 

 Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 

8.11. Wykonanie robót 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może w przypadku rozbieżności wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić wyznaczonego przez Inżyniera 

Kontraktu Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi. Wszelkie zmiany 

materiałowe i technologiczne wymagają uzgadnienia z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 

technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

 Wykonawca poprawia na własny koszt następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający 

realizacją umowy. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

 Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 

razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 

lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

 Wykonawca zabezpieczy stabilizację sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę, a 

w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 

założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają 

ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 

zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

 Wykonawcę obowiązuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów i 

uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów 
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca. 

8.12. Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac konserwatorsko - restauratorskich 

 Kontrole wykonywane będą przez Konserwatora Zabytków  

 Kontroli będą w szczególności poddane: 

o Stosowane gotowe wyroby i materiały konserwatorskie w odniesieniu do 

dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności 

parametrów z danymi zawartymi w projekcie konserwatorskim. 

 

 a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

 b) Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków  

 c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 

 d) karta obiektu 

 e) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
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 f) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

 g) Protokoły odbioru robót; 

 h) Opinie ekspertów i konsultantów; 

 i) Korespondencja dotycząca budowy. 

8.12.1. Przechowywanie dokumentów 

Wszystkie dokumenty związane z przebiegiem prac konserwatorskich będą przechowywane na miejscu 
w pomieszczeniach udostępnionych przez Inwestora. 

8.12.2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

 Dokumentacja powykonawcza, 

 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i nazwą Zamawiającego. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 
roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie 
będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez wykonawcę. 

8.12.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy, kolejność prac oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 
robót w terminie określonym w umowie wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 
zatwierdzenia harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten 
w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

8.12.4. Dokumentacja powykonawcza 

Na zakończenie prac Wykonawca przedstawia Inwestorowi i Konserwatorowi Zabytków dokumentację 
prac konserwatorsko – restauratorskich. 

8.13. Odbiór robót 

8.13.1. Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Wykonawcę i Wojewódzkiego 
konserwatora zabytków: 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

8.13.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

8.13.3. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
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8.13.4. Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego Robót jest protokół 
odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Umowę, 

 Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

 Dokumentację Konserwatorską 

 Obmiar robót 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

8.13.5. Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

 Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

8.14. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty towarzyszące 
i tymczasowe Zamawiający traktuje np. rusztowania. 

 
9. Uwagi końcowe: 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszymi programie funkcjonalno-
użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, w których 
dopuszczalne są zmiany w ramach uzgodnień z Inwestorem. Dopuszcza się zmiany w stosunku do 
zaproponowanego PFU, pod warunkiem akceptacji przez Inwestora rozwiązań alternatywnych oraz 
uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  
10. Podstawa opracowania i normy: 

 PN-EN ISO 14688-1:2018-05– Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

Część 1: Oznaczenie i opis  

 PN-EN ISO 14688-2:2018-05 – Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

Część 2: Zasady klasyfikacji.  

 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 

2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzględnieniem późniejszych zmian.  

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.  

 PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem.  

 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia.  
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 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach.  

 PN-EN 1991-1-1 - Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar 

objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach., 

 PN-EN 1991-1-2 - Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. 

Oddziaływania na konstrukcję w warunkach pożaru., 

 PN-EN 1991-1-3 - Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie 

śniegiem., 

 PN-EN 1991-1-4 - Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. 

Oddziaływania wiatru., 

 PN-EN 1992-1-1 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków.,

 PN-EN 1992-1-2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne – Projektowanie 

konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe., 

 PN-EN 1993-1-1 - Projektowanie konstrukcji stalowych część 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dotyczące budynków., 

 PN-EN 1993-1-2 - Projektowanie konstrukcji stalowych część 1-2: Obliczanie konstrukcji z 

uwagi na warunki pożarowe., 

 PN-EN 1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych część 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dotyczące budynków., 

 PN-EN 1995-1-2 - Projektowanie konstrukcji drewnianych część 1-2: Projektowanie konstrukcji 

z uwagi na warunki pożarowe., 

 PN-EN 1996-1-1 - Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych., 
 PN-EN 1997-1 – Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 
 Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 840 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 

budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r. poz. 81) 

Opracował:  
mgr inż. arch. Kamil Zych 
nr upr.  116/DSOKK/2017
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

ZGODNIE Z §16 PKT. 3 ROZPORZĄDZENIA 

 
11. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Nie dotyczy. 
12. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

13. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać 
dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne 

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności 
wymagania: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609, z późn. zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. 2021 

poz. 2454 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, Dz.U. 2021 poz. 2458 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie., Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 

Dz.U. 2012 poz. 463 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Dz.U. 2022 poz. 1518 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2023 poz. 1605 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz.U. 2021 poz. 1213 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. 

2023 poz. 822 

 
14. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych: 

Opracowania stanowiące załącznik do PFU: 

1. EKSPERTYZA TECHNICZNA - KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pw. św. JANA CHRZICIELA  
W ŁĘKNIE, GMINA BĘDZINO Koszalin, lipiec 2021 r. autorstwa mgr inż. Zbigniew Kocur 
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2. OPINIA I WNIOSKI KONSERWATORSKIE DLA MURÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH, 
SKLEPIEŃ ORAZ STOLARKI – Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Łęknie, gm. Będzino, 
grudzień 2021 r.  autorstwa mgr Magdy Caban 
3. Wytyczne dot. konserwacji kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Łeknie  Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Szczecinie 
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